



**DETERMINA N. 19 del 22 giugno 2023**

**Oggetto:** procedura telematica soprasoglia comunitaria relativa all'affidamento di un accordo quadro ai sensi del comma 3, art. 54 d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. **“fornitura di conglomerato bituminoso, asfalto a caldo per squadre Pis/Piu – Pronto Intervento Urbano - della Napoli Servizi, impegnate sul territorio del Comune di Napoli”**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Assistito dal Segretario verbalizzante Rag. Mario Baggio, Responsabile Affari Generali, ha adottato la seguente determina.

**VISTO**

- lo Statuto della Napoli Servizi S.p.A.;

**VISTO**

- il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 08.05.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 114 del 08/05/2023 del Sindaco del Comune di Napoli;

**TENUTO CONTO**

- dei principi di cui all'art. 1-2-3 del D.lgs. 36/2023, la procedura in oggetto si rende necessaria ai fini dell'azione amministrativa e considerata l'entrata in vigore al 01/07/2023, è stata preparata con i riferimenti normativi del D.lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO E CONSIDERATO**

- il Contratto di Servizi che regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. dal 1/10/2019 al 31/12/2024, stipulato in data 8/11/2019, avente ad oggetto l'affidamento di servizi strumentali alle funzioni del socio Unico Comune di Napoli ed in particolare il Disciplinare di Pronto Intervento Urbano, nell'ambito del quale è contemplata l'attività oggetto della presente determina;
- il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54, lettera a) comma 4 del D. lgs 50/2016 ss.mm.ii. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- che la scelta dell'accordo quadro è motivata avendo stabilito le quantità di consumo di asfalto bituminoso su base storica, che potrebbero avere variazioni nell'anno di un minor o maggior consumo;

**TENUTO CONTO**

- della Determina n. 9 del 24/02/2023 con la quale è stato nominato RUP della procedura de quo il Geom. Vincenzo Savarese;

**TENUTO CONTO E CONSIDERATA**

- la Determina n. 42 del 22/07/2020 avente ad oggetto *“atto di indirizzo congruità, sostenibilità e realizzabilità delle offerte”*;

### TENUTO CONTO

- che le attività di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sono indispensabili per il Comune di Napoli e che si rende necessario l'avvio della procedura *de quo*, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto in corso;

### PRESO ATTO CHE

- nella fase istruttoria sono stati definiti ed approvati tutti gli aspetti tecnico-amministrativi per la definizione del Bando, Disciplinare di Gara e relativo Schema Contrattuale, come riportato nel "Nulla Osta" all'avvio della procedura in oggetto, acquisito al prot. tra funzioni n.150 del 13/06/2023 e sottoscritto dai responsabili degli uffici seguenti, ognuno per la propria sfera di competenza:
  - Area Controllo di Gestione, in particolare, per la verifica della relativa copertura economica;
  - Settore Gare e Contratti;
  - RUP del procedimento;

### ATTESO CHE

- l'importo a base d'asta ammonta a:

Oggetto dell'appalto	Importo anno 2023 (6 mesi)	Importo anno 2024	Importo totale
Fornitura Materiale come dettagliato nella tabella precedente. (Importo soggetto a ribasso)	€ 115.400	€ 230.800	<b>€ 346.200</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.154	€ 2.308	<b>€ 3.462</b>
Totale importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 116.554	€ 233.108	<b>€ 349.662</b>
Proroga tecnica ex art. 106 c.11 / 6 mesi per avvio e definizione di nuova procedura (importo esclusi oneri di sicurezza)			<b>€ 115.400</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla Proroga Tecnica			<b>€ 1.154</b>
<b>TOT_IMPORTO A BASE D'ASTA INCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA (IVA Esclusa)</b>			<b>€ 466.216,00</b>

### Quadro Economico della GARA:

Importi Gara	Somme a Disposizione
<b>TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (Esclusa IVA ed oneri della sicurezza inclusi)</b>	<b>€466.216,00</b>
<b>Spese di Pubblicazioni (*)</b>	<b>€ 3.000,00</b>
Totale	€469.216,00

(\*) Le spese di pubblicazione saranno a carico dell'aggiudicatario



#### TENUTO CONTO CHE

- l'importo trova capienza per l'anno nel budget 2023 e troverà capienza negli atti programmatici dell'azienda;

#### TENUTO CONTO

- della relazione del RUP, acquisita a prot. tra funzioni n.151 del 13/06/2023, i cui contenuti si richiamano integralmente, nella quale si evidenzia che: *nel nuovo bando di gara sono state previste le quantità di consumo ricavate da una stima di massima di quanto effettivamente consumato negli anni precedenti; a causa della recente pandemia vi è stato un forte incremento dei prezzi che ha fatto lievitare i costi della materia prima, della quale si caratterizza il materiale occorrente; i prezzi previsti nell'attuale bando di gara maggiorati rispetto alla precedente gara, derivano da un'indagine di mercato, la quale è sostenuta anche dal prezzario del Genio Civile della Regione Campania; Si propone a codesta S.A. di nominare quale DEC della procedura de quo, il sig. Andreozzi Alessandro avendo lo stesso ricoperto il medesimo incarico precedentemente;*
- dell'integrazione del RUP, acquisita a prot tra funzioni n.155 del 20.06.2023, nella quale è riportato: *la nomina del DEC richiesta scaturisce dalla attività già svolta nel precedente appalto di gestione del servizio dell'acquisto di materiale bituminoso asfalto a caldo sull'intero territorio cittadino. Tale attività in qualità di RUP, dovendo assolvere anche al ruolo di resp. UOC Pis, diventa complessa dovendo gestire le squadre di dipendenti impegnati nei vari cantieri delle 10 municipalità, quindi diventa impossibile seguire le ordinarie attività amministrative inerenti alle forniture del contratto di acquisto di materiale bituminoso, che vengono delegate totalmente al DEC. Ribadisco la mia richiesta a codesta Stazione Appaltante di nominare quale DEC, il sig. Alessandro Andreozzi;*
- dell'ulteriore integrazione del RUP, acquisita a prot tra funzioni n.156 del 22.06.2023: *Il contratto sottoscritto tra le parti in scadenza al 29 giugno p.v., richiede l'immediata pubblicazione della nuova procedura di gara essendo il servizio PIS indispensabile per il Comune di Napoli;*

#### DETERMINA

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**P'Avvio della Procedura**, su proposta del RUP, avente ad oggetto procedura telematica soprasoglia comunitaria relativa all'affidamento di un accordo quadro ai sensi del comma 3, art. 54 d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. **“fornitura di conglomerato bituminoso, asfalto a caldo per squadre Pis/Piu – Pronto Intervento Urbano - della Napoli Servizi, impegnate sul territorio del Comune di Napoli”**;

**Modalità di svolgimento** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

**di Nominare**, su proposta del RUP, quale DEC del contratto il sig. Alessandro Andreozzi;

**di Dare Mandato** al RUP a che i Servizi Competenti provvedano ad avviare gli adempimenti funzionali all'espletamento della procedura in epigrafe;

**di Trasmettere** copia della presente Determinazione al DG e alle funzioni interessate;

**di Procedere** alla divulgazione della presente Determina sul sito della Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. 33/2013;

La Determina sarà inviata, al Servizio Partecipazioni Comunali per la valutazione di eventuali attività di

competenza del Nucleo Direzionale del Comune di Napoli (D.G. n. 820/16), al Collegio Sindacale per i controlli di rito e sarà trascritta nell'apposito Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico entro quindici giorni dalla sua adozione.

Il Segretario Verbalizzante  
Rag. Mario Baggio

L'Amministratore Unico  
Dott. Daniele D'Ambrosio

